

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 3^{ης} /2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 19

Έγκριση του Πρακτικού II Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 8^η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη & ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, βάσει των: i) του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019, ii) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπειγόντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», iii) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,iiii) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» » και μετά από την αρ.πρωτ. 1914/04-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος
2. Μητάς Αλέξανδρος
3. Καλογρηάς Αθανάσιος
4. Σαγιάννης Μιχαήλ
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
6. Καπλάνης Κωνσταντίνος
7. Πούλος Ευάγγελος
8. Μπράλιος Νικόλαος (προσήλθε στο 3^ο Θ.Η.Δ.)
9. Καραμάνης Δημήτριος(προσήλθε στο 3^ο Θ.Η.Δ.)
10. Τουμαράς Βασίλειος – αναπληρωματικό μέλος (αποχώρησε στο 3^ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμ. πρωτ. 1847/03-02-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπ' όψη :

- Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Το άρθρο 206 του Ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα Κλεισθένης”
- Του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α΄ /19-07-2018) άρθρο 116 και 179
- Του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) Άρθρο 40 «αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

- Τις υπ' αριθμό 7 & 8/2021 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022
- Την υπ' αριθμόν 124/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΛΗ-ΨΚΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 268302/16.12.2021(ΑΔΑ: ΨΛΖΣΟΡ10-815) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμόν 127/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΛΗ-ΔΝΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.: 3021/07-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Σ9ΟΡ10-ΝΟ7) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμό 178529/05-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΒΤ465ΧΘΞ-Μ7Τ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 990.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι - Παναγιά Καλαμιώτισσα» προϋπολογισμού 990.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.
- Την υπ' αριθμό 45/2021 Τεχνική Μελέτη του έργου «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι- Παναγιά Καλαμιώτισσα» προϋπολογισμού 990.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Την υπ' αριθμό 158/2021 (ΑΔΑ: 6ΕΨΨΩΛΗ-ΡΒ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 45/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι-Παναγιά Καλαμιώτισσα» προϋπολογισμού 990.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Τον Κ.Α. 64/7323.005 και τίτλο «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι- Παναγιά Καλαμιώτισσα» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2022 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α' 147)».όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α'/09-03-2021) και ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α'157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
- Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- Τις διατάξεις του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
- Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν.
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού ...».
- Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- Τον Ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

- Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων».
- Τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 2021 (ΦΕΚ 36 Α΄09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Την υπ΄ αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β΄/30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
- Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
- Το ν. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α΄145)
- Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
- Το Π.Δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
- Το Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- Την υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β΄ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
- Την υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (Β΄ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
- Την με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- Το υπ΄ αριθμόν 17321/17-09-2021 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι-Παναγιά Καλαμιώτισσα» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 21REQ009220822 2021-09-17
- Την με αριθμό πρωτ.17556/21-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΡΓΩΛΗ-5Φ7) απόφαση πολυετούς έγκρισης του Δημάρχου Λεβαδέων
- Την υπ΄ αριθμό 297/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROC009559178 2021-18-11.
- Την υπ΄ αριθμό 21723/18-11-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΒΜΩΛΗ-ΙΝ3) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
- Την υπ΄ αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ: 97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
- Το από 04-01-2022 Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 14-12-2021 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184752 του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι-Παναγιά Καλαμιώτισσα» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ πέντε (5) προσφορές, οι κάτωθι σύμφωνα με τον πίνακα μειοδοσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	A/A κατάθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό Έκπτωσης
1	236776	ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	24,42%
2	237751	Γ.Σ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	24,29%
3	237649	ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤ.ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. "Γ.Ε.Μ.Ε.Κ. Ο.Ε."	13,58%
4	237107	ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.	6,83%
5	236746	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ	1,00%

οι οποίες κρίθηκαν όλες παραδεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού

- Την υπ' αριθμό 10/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 04-01-2022 Πρακτικό I της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία οι κάτωθι προσφορές

A/A	A/A ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1	236776	ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	24,42%
2	237751	Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ .Ε.Ε.	24,29%

χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές γιατί αποκλίνουν του ποσοστού (10%) που θέτει ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.5α του Ν. 4782/2021 και απαιτείται τεκμηρίωση.

- Την υπ' αριθμό 1261/20.01.2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τους ανωτέρω Οικονομικούς φορείς που οι προσφορές τους χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστες χαμηλές μέσω της "επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ.
- Το από 02-02-2022 Πρακτικό II της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 14-12-2021 με A/A ΕΣΗΔΗΣ 184752 του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι-Παναγιά Καλαμιώτισσα» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστες χαμηλές οι οποίες υποβλήθηκαν εγκαίρως μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και ανάδειξης ως προσωρινό μειοδότη της δημόσιας σύμβασης με A/A ΕΣΗΔΗΣ 184752 του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» τον οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,42% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 604.108,38€.

Σας διαβιβάζουμε το από 02-02-2022 Πρακτικό II της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 14-12-2021 με A/A ΕΣΗΔΗΣ 184752 του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι-Παναγιά Καλαμιώτισσα» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστες χαμηλές και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της δημόσιας σύμβασης.

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων:

Να εγκρίνει το από 02-02-2022 Πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 14-12-2021 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184752 του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι-Παναγιά Καλαμιώτισσα» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστες χαμηλές.

- Να ανακηρύξει ως προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,42% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 604.108,38€

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

- τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
- -Το υπ' αρ. πρωτ. 1847/03-02-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί
- Την υπ' αριθμό 45/2021 Τεχνική Μελέτη του έργου «Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι-Παναγιά Καλαμιώτισσα» προϋπολογισμού 990.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Την υπ' αριθμό 297/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού
- Την αριθ. 10/2022 (ΑΔΑ: ΨΤΞΠΩΛΗ) απόφασή της
- Το από 02-02-2022 Πρακτικό ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας(εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστες χαμηλές).
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
- Την παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει το από 02-02-2022 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 184752 της δημόσιας σύμβασης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» , (εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστες χαμηλές), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β)Κηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 24,42% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 604.108,38€ .

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο ΙV(άρθρα 345 έως και 374) του Ν. 4412/2016

Η απόφαση πήρε αριθμό 19/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μητάς Αλέξανδρος
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
- 3.Σαγιάννης Μιχαήλ
- 4.Μερτζάνης Κωνσταντίνος
- 5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
- 6.Πούλος Ευάγγελος
- 7.Μπράλιος Νικόλαος
- 8.Καραμάνης Δημήτριος

Λιβαδειά 10-02-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΕΡΓΟ: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ - ΠΑΝ.
ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ"**

**Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ: 184752**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

**ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΤΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ - ΠΑΝ. ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ»**

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ
14^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ. ΚΑΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ 20^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ.

**με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή**

Σήμερα την 2^η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

1. Αγγελική Αγγελοπούλου, Π.Ε. Μεταλλουργός Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως πρόεδρος,
2. Ευαγγελία Μπάτσου, Τ.Ε Πολιτικός Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως μέλος και
3. Χαράλαμπος Σανιδάς, Τ.Ε Τοπογράφος Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως μέλος,

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
«**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ - ΠΑΝ. ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ**» που συστάθηκε με την
με αριθμό 218 του 2021 (ΑΔΑ: 97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Λεβαδέων,

**συνήλθε προκειμένου να εξετάσει τις εξηγήσεις των οικονομικών φορέων για τις
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές τους για το έργο.**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1η της διακήρυξης, η Επιτροπή διαγωνισμού ήλεγξε
την πιθανότητα ύπαρξης **ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών** που έχουν υποβληθεί στο
διαγωνισμό με Α/Α 184752 σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4782/2021.

Διαπιστώθηκε απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο
του συνόλου των εκπτώσεων (14,024 %) των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν, στις
προσφορές των δύο πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας συμμετεχόντων και συγκεκριμένα :

1) στην προσφορά 236776 του οικονομικού φορέα "ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ" με ποσοστό έκπτωσης 24,42% και

2) στην προσφορά 237751 του οικονομικού φορέα "Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε" με
ποσοστό έκπτωσης 24,29 % .

Κατόπιν της απόφασης 10/2022 (ΑΔΑ ΨΤΞΠΩΛΗ-ΦΓΟ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Λεβαδέων για τη διαπίστωση ύπαρξης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και προκειμένου να υπάρξει μειοδότης, η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκληση η οποία αποστάλθηκε μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος με το αρ. πρωτ. 1261/20-1-2022 έγγραφο, απαίτησε από τους δύο παραπάνω οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν εξηγήσεις για την τιμή ή το κόστος, τις τεχνικές λύσεις και τις συνθήκες για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου, που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της.

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις των δύο συγκεκριμένων οικονομικών φορέων, αναρτήθηκαν μέσω της λειτουργίας επικοινωνίας του υποσυστήματος, εμπρόθεσμα, λόγω όμως παραλείψεων και λαθών, η επιτροπή ζήτησε την συμπλήρωση και αποσαφήνιση πληροφοριών εντός της αρχικής προθεσμίας των είκοσι(20) ημερών, σχετικά με τις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών που είχαν επισυνάψει και οι δύο οικονομικοί φορείς (πάραιψη υπογραφών, ορθές ημερομηνίες προσφοράς), προκειμένου να τεκμηριωθεί η ανάλυση κόστους που υπέβαλαν για το παραπάνω έργο.

Οι πληροφορίες αυτές ζητήθηκαν με τα υπ' αριθμ. έγγραφα 1447/27-1-2022 από τον οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και 1448/27-1-2022 από τον οικονομικό φορέα «Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», μέσω της λειτουργίας της επικοινωνίας.

Οι συμπληρώσεις ή διορθώσεις των πληροφοριών υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργίας της επικοινωνίας εντός της αρχικής προθεσμίας.

Η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε και αξιολόγησε τις εξηγήσεις του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα " **ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** " ως προς την ανάλυση των τιμών των υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, όπως ακριβώς αναλύονται στα από τις **21-1-2022 και 28-1-2022 έγγραφα τεκμηρίωσης**, που υποβλήθηκαν στο σύστημα. Σύμφωνα με την ανάλυση των τιμών μονάδων της προσφοράς τεκμηριώνεται ότι το κόστος είναι μικρότερο της προσφοράς του και τονίζεται επίσης η δυνατότητα έντεχνης και έγκαιρης ολοκλήρωσης των εργασιών. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν είναι ικανοποιητικές και η προσφερόμενη έκπτωση δεν αποτελεί ρίσκο για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

Τα ίδια διαπιστώθηκαν και για τον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα οικονομικό φορέα " **Γ.Σ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε** ", όπως ακριβώς αναλύονται στα από τις **24-1-2022 και 1-2-2022 έγγραφα τεκμηρίωσης** που υποβλήθηκαν στο σύστημα.

Κατά συνέπεια οι προσφορές των δύο πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικών φορέων, κρίνονται αποδεκτές και ως εκ τούτου ο πίνακας μειοδοσίας παραμένει ως έχει.

Μετά τα παραπάνω τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: « **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ - ΠΑΝ. ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ** »

και προτείνεται η λήψη απόφασης για:

1. Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα « **ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** » με μέση έκπτωση 24,42 %, που πρόσφερε το ποσό των **604.108,38 ΕΥΡΩ** (χωρίς ΦΠΑ), διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου, καλύπτοντας τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Αναλυτικά η προσφορά του με αριθμό 236776 έχει ως εξής :

442.930,36 ΕΥΡΩ – ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
79.727,46 ΕΥΡΩ – ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
78.398,67 ΕΥΡΩ – ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2.900,00 ΕΥΡΩ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ
151,89 ΕΥΡΩ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Ήτοι συνολικό ποσό 604.108,38 (χωρίς ΦΠΑ), χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ.

2.Την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών I & II σε όλους τους προσφέροντες, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 θ της διακήρυξης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό II το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως έπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANGELIKI ANGELOPOULOU
Ημερομηνία: 2022.02.02 11:42:58 EET
Τόπος: ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Π.Ε. Μεταλλουργός Μηχανικός

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELIA BATSOU
Ημερομηνία: 2022.02.02 11:47:03 EET

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΣΟΥ
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Σ. Σανιδάς
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. με Α' ρ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ
Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός

