

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1.1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	1.1	m2	19.500,00	3,40	66.300,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	1.2	m2	19.500,00	0,45	8.775,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	1.3	ton	2.340,00	79,32	185.608,80	
Σύνολο : 1.1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								260.683,80	260.683,80
Σύνολο : 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									260.683,80
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									260.683,80 18,00% 46.923,08
Άθροισμα Απρόβλεπτα									307.606,88 15,00% 46.141,03
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									353.747,91 49.477,90
Άθροισμα ΦΠΑ									403.225,81 24,00% 96.774,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									500.000,00

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 20/10/2022
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 20/10/2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ