



Άθροισμα Βασικές Εργασίες		<b>72.524,32</b>
Άθροισμα Κύριες Εργασίες		<b>72.524,32</b>
ΓΕ & ΟΕ 18,00%		<b>13.054,38</b>
Μερικό Σύνολο		<b>85.578,70</b>
Απρόβλεπτα		<b>12.836,80</b>
Αναθεώρηση		<b>278,05</b>
Απολογιστικές Εργασίες		<b>500,00</b>
Σύνολο Δαπανών		<b>99.193,55</b>
ΦΠΑ 24,00%		<b>23.806,45</b>
Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ		<b>123.000,00</b>

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 02/08/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

