



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**

**ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 56 / 2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 330.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Προαπαιτούμενο της αδειοδότησης της αθλητικής εγκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς είναι η χορήγηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πιστοποιητικού πυρασφάλειας.
Συγκεκριμένα η Πυροσβεστική Υπηρεσία με το υπ αριθμ 3444 Φ.701.9 /1438 04.10.2010 ανέλυσε τους λόγους για την μη χορήγηση του πιστοποιητικού.
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στην κατεύθυνση άρσης των ανωτέρω λόγων μη χορήγησης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εφαρμόζεται η εγκεκριμένη μελέτη πυρασφαλείας στους χώρους του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονταν στο φυσικό αντικείμενο της εργολαβίας με ανάδοχο την εταιρία ΠΡΟΕΤ Α.Ε.
Επίσης εφαρμόζεται σύστημα ολικής κατάκλισης CO2 στους χώρους του υποσταθμού του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς.
Επιπλέον καλύπτεται με πυρανίχνευση ως προβλέπεται από το Π.Δ. 71/88 ο χώρος του Γυμναστηρίου (επίπεδο 4.50).
Προστίθενται τρεις νέες πυροσβεστικές φωλιές (μια στον αγωνιστικό χώρο ,μια στο Γυμναστήριο και μία στην κλίμακα του κλιμακωστασίου εισόδου των VIP.
Τέλος μεταφέρεται ο λέβητας και η δεξαμενή σε ασφαλή θέση στο επίπεδο 0.40 διότι ήταν τοποθετημένος ο μεν λέβητας κάτω από τη σκάλα ενώ η δεξαμενή ήταν υψομετρικά υψηλότερα από τον καυστήρα στο πατάρι (απαγορεύεται διότι σε περίπτωση φωτιάς υπάρχει φυσική ροή)
Τέλος το δίκτυο του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου μεταφέρεται σε προσβάσιμο σημείο από τα πυροσβεστικά οχήματα.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν εργασίες αποξηλώσεων μεταλλικών κατασκευών , κιγκλιδωμάτων και τοιχοπετασμάτων καθώς και διανοίξεις νέων προσβάσεων προκειμένου να γίνεται με τρόπο απρόσκοπτο η εκκένωση του σταδίου από τους παραβρισκόμενους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Οι χώροι των καυστήρων και των δεξαμενών πετρελαίου ανακατασκευάζονται βάσει των νέων προδιαγραφών.(επίπεδο +0,40)
Επίσης ενισχύεται η υγρομόνωση στη βόρεια εξέδρα και αποκτά προσβασιμότητα η ανατολική εξέδρα.

Λιβαδειά 17/03/2017

Συντάχθηκε

**Χατζόπουλος Πάρης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**

**Μπούτσικος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός**

Λιβαδειά 17/03/2017

**Εγκρίθηκε
Η Πρ/νη Τμήματος**

**Καρβούνη Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός**

Λιβαδειά 17/03/2017

**Θεωρήθηκε
Ο Πρ/νος της Δ/σης Τ.Υ.Δ.Α.**

**Νταλιάνης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός**