

Προϋπολογισμός Μελέτης									
A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
Κύριες Εργασίες									
Βασικές Εργασίες									
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών (με την μεταφορά)	ΝΕΤΟΔΟ – Α-2.1	ΟΔΟ-1123.A 100%	1.1	m3	500,0	3,52	1.760,00	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΕΤΟΔΟ – Δ.1	ΟΔΟ-2269.A 100%	1.2	μ.μ	46,0	1,00	46,00	
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (με την μεταφορά)	ΝΕΤΟΔΟ – Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.B 100%	1.3	m3	500,0	13,42	6.710,00	
4	Αποξήλωση ελαστικού τάπητα	NET ΟΙΚ – 22.60.1N	ΟΙΚ-2236 100%	1.4	m2	1000,0	0,70	700,00	
Άθροισμα ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									9.216,00
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
5	Σκάμμα αλμάτων μήκους με άμμο χαλαζιακή, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 2,75X9,00 μ	ΝΕΤΟΔΟ – Β-4.1N	ΟΔΟ-3121.B 100%	2.1	τεμ	2,0	1450,00	2.900,00	
6	Βατήρας αλμάτων μήκους κινητός και αναστρεφόμενος	NET ΟΙΚ – 54.80.1N	ΟΙΚ-5621 100%	2.2	τεμ	2,0	800,00	1.600,00	
7	Βατήρας άλματος επί κοντώ	NET ΟΙΚ- 62.40.1N	ΟΙΚ-6239 100%	2.3	τεμ	1,0	600,00	600,00	
8	Βαλβίδα σφαιροβολίας	NET ΟΙΚ – 61.11.2N	ΟΙΚ-6111 100%	2.4	τεμ	1,0	500,00	500,00	
9	Βαλβίδα δισκοβολίας – σφυροβολίας	NET ΟΙΚ – 61.11.1N	ΟΙΚ-6111 100%	2.5	τεμ	1,0	500,00	500,00	
10	Κυκλικός δακτύλιος - μετατροπέας σφυροβολίας προδιαγραφών IAAF	NET ΟΙΚ – 54.80.2N	ΟΙΚ-5621 100%	2.6	τεμ	1,0	650,00	650,00	
11	Κλωβός δισκοβολίας και σφυροβολίας με το προστατευτικό δίχτυ με πιστοποίηση IAAF.	NET ΟΙΚ- 64.26.1N	ΟΙΚ-6428 100%	2.7	τεμ	1,0	15000,00	15.000,00	
12	Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13 έως 15 χιλιστ. Με γραμμογράφηση	NET ΟΙΚ – 73.96.1N	ΟΙΚ-7396 100%	2.8	m2	3400,0	50,00	170.000,00	
13	Γραμμογράφηση επιφανειών συνθετικού τάπητα	NET ΟΔΟ – E-17.1.1N	ΟΙΚ-7788 100%	2.9	μ.μ	2000,0	2,00	4.000,00	
14	Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	NET ΟΙΚ- 77.20.04	ΟΙΚ-7744 100%	2.10	m2	6000,0	2,40	14.400,00	
Άθροισμα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									210.150,00
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
15	Κατασκευή φανώματος στεγάστρου με προεντεταμένη ελαστική μεμβράνη καλύψεως	NET ΟΙΚ – 61.29.1N	ΟΙΚ-6118 100%	3.1	τεμ	7,0	64000,00	448.000,00	
Άθροισμα ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									448.000,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
16	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	NETΟΔΟ – Δ-4	ΟΔΟ-4120 100%	4.1	m2	2.400,0	0,45	1.080,00	
17	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m (με την μεταφορά)	NETΟΔΟ – Δ.7	ΟΔΟ-4421.B 100%	4.2	m2	2400,0	7,20	17.280,00	

18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (με την μεταφορά)	ΝΕΤΟΔΟ – Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.Β 100%	4.3	m2	2400,0	7,80	18.720,00	
	Άθροισμα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								37.080,00
	Άθροισμα Βασικές Εργασίες								704.446,00
	Άθροισμα Κύριες Εργασίες								704.446,00
	ΓΕ & ΟΕ 18,00%								126.800,28
	Μερικό Σύνολο								831.246,28
	Απρόβλεπτα								124.686,94
	Αναθεώρηση								9.195,83
	Απολογιστικές Εργασίες								2.612,89
	Σύνολο Δαπανών								967.741,94
	ΦΠΑ 24,00%								232.258,06
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ								1.200.000,00

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 12-12-2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Πρ/νη Τμήματος Υδραυλικών

και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ