

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  21ης  /2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 134
Έγκριση Πρακτικού Ι & ορισμός προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».
          Στη Λιβαδειά σήμερα  23η  Ιουνίου  2020  ημέρα  Τρίτη   , ώρα 13.30 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε   κεκλεισμένων των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων –βάσει των διατάξεων  :  
  ι)  Του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019.

  ιι) Της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

   ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»

  ιιιι) Της  παρ. 1 της  40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά  από  την αρ.πρωτ. 11515/19-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)    

   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα εννέα  (9)  ήτοι:    
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος                                          ΟΥΔΕΙΣ
2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                       

3. Δήμου Ιωάννης

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική    

      5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7.Παπαϊωάννου Λουκάς
8.Μπράλιος Νικόλαος
9. Καραμάνης  Δημήτριος 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
           Εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 10978/12-06-2020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :
Έχοντας υπ’ όψη :

· Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

· Το Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

· Το άρθρο 206 του Ν. 4555/2018 ‘’Πρόγραμμα Κλεισθένης’’

· Την υπ΄ αριθμό 6/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος

             εκτελεστέων έργων έτους 2020
· Την υπ’ αριθμόν 383/2019 (ΑΔΑ: 6Δ8ΓΩΛΗ-ΘΘΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2020
· Την  υπ’  αριθμόν  412/2019 (ΑΔΑ:  ΩΠ35ΩΛΗ-ΙΗΙ) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.:1939/228240/2019/2020       (ΑΔΑ: 68ΦΦΟΡ10-ΜΛ0) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
· Την υπ΄ αριθμό 1/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»  προϋπολογισμού 610.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ΄ αριθμό 16/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της 1/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» προϋπολογισμού 610.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
· Τον Κ.Α. 30/7323.026 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2020 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 116Α / 18.06.2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.
· Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
· Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1αυτού …».
· Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο  Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
· Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις».
· Του ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

· Του ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων»

· Το υπ΄ αριθμό 3005/03.06.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του  Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις μετά την 1.10.2018.
· Την υπ΄ αριθμό 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β΄3821) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

· Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016

· Το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
· Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

· Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
· Το υπ’ αριθμόν 3558/2020 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 20REQ006314356 2020-02-19 

· Την υπ΄ αριθμό 432/20-02-2020 (ΑΔΑ:  6Α50ΩΛΗ-0ΚΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2020               

· Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

· Την υπ΄ αριθμό 42/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC006401804 2020-03-09.
· Την υπ΄ αριθμό 5054/09.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΦ5ΩΛΗ-ΓΨΦ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και ΣΚΥΤΑΛΗ
· Την υπ΄ αριθμό 55/2020 (ΑΔΑ: Ω9ΦΥΩΛΗ-ΡΨΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· Το από 03-06-2020 Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 07-04-2020 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88331 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τρεις (3) προσφορές, και οι τρεις (3) κρίθηκαν παραδεκτές και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 309.026,33€
· Tο άρθρο 98 του Ν. 4412/2016 περί αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων

· Το άρθρο 4.1ζ.της διακήρυξης περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Σας διαβιβάζουμε το από 03-06-2020 Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 07-04-2020 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88331 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς  της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Προτείνεται  στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων:

· Να εγκρίνει το από 03-06-2020 Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της της 07-04-2020 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88331 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς  της Επιτροπής Διαγωνισμού .
· Να ανακηρύξει ως προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικό φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 309.026,33€
      Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-το με αριθ. πρωτ.  10978/12-06- 2020  έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  που   είχε διανεμηθεί .
-το   Πρακτικό  Ι ηλεκτρονικής δημοπρασίας  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88331 του   έργου  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» που είχε διανεμηθεί
- Την υπ΄ αριθμό 1/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»  προϋπολογισμού  610.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

-Την  42/2020 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού

- Την υπ΄ αριθμό  432/20-02-2020 (ΑΔΑ:  6Α50ΩΛΗ-0ΚΨ) απόφαση ανάληψης 
   υποχρέωσης 
- Τις υποβληθείσες προσφορές
- Tις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 
 - το  άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του Ν.3852/2010

    
           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ

1)    Εγκρίνει το  από  03-06-2020   Πρακτικό Ι  της Επιτροπής Διαγωνισμού  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88331  (ηλεκτρονικής αποσφράγισης  δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής προσφοράς) , του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης και συγκεκριμένα :
Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι , καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης , όπως προκύπτει από όσα αναφέρονται αναλυτικά στο  πρακτικό: 

	α/α
	Οικονομικός φορέας
	Αριθμός προσφοράς συστήματος
	Ποσοστό έκπτωσης

	      1


	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ
	153720
	37,36 %

	      2
	ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
	153275
	26,22 %

	      3
	ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤ. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Ε.
	153484
	21,00%


2. Κηρύσσει προσωρινό  ανάδοχο για την ανάθεση  της δημόσιας σύμβασης  : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικό φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΣΤΑΪΚΟ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης  κατά την προσφορά 309.026,33€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
· Κατά της παρούσας απόφασης  χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  134/2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ       
                ΤΑ ΜΕΛΗ  
1.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                             

2.Δήμου Ιωάννης

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                                 
4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                                 
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
6.Παπαϊωάννου Λουκάς
7.Μπράλιος Νικόλαος                                                                 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
      8.Καραμάνης Δημήτριος                                                              Λιβαδειά     01-07-2020  
                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

                                                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
