

**1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**  
**2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**  
Λιβαδειά 29 /07/2021  
Αριθμ. Πρωτ. 14151

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ. 23<sup>ης</sup> /2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης : 198**

**Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ).**

Στη Λιβαδειά σήμερα 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη , ώρα 13.30 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , η οποία δεν πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20-07-2021 και ώρα 14.30 για τεχνικούς λόγους (αδυναμία σύνδεσης και αναπαραγωγής)– βάσει των διατάξεων : ι) του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019, ιι) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ιιι) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,ιιιι) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά από την αρ.πρωτ. 13321/16-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα ( 9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος
2. Σαγιάννης Μιχαήλ (αναπλ/κό μέλος)
3. Νταντούμη Ιωάννα
4. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
6. Καπλάνης Κωνσταντίνος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1.Καλογρηάς Αθανάσιος
- 2.Παπαϊωάννου Λουκάς
3. Μπράλιος Νικόλαος
4. Καραμάνης Δημήτριος

Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

Εισηγούμενος το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμ. πρωτ. 13068/13-07-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται :

«Έχοντας υπ' όψη :

- Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Το άρθρο 206 του Ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα Κλεισθένης”
- Την υπ' αριθμό 8/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2021

- Την υπ' αριθμόν 197/2020 (ΑΔΑ: 6Ε2ΤΩΛΗ-5ΚΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2021
- Την υπ' αριθμόν 204/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΧ8ΩΛΗ-ΒΚΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.6969/14-01-2021 (6ΒΚΨΟΠ10-5ΩΑ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμό 26/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΗΚΩΛΗ-7ΞΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.66724/05-042021 (ΑΔΑ: ΩΘ1ΤΟΡ10-Φ12) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμό 82/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 249.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
- Την υπ' αριθμό 284/2020 (ΑΔΑ: ΨΕ8ΗΩΛΗ-5ΥΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη προϋπολογισμού 249.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Το Ν. 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
- Τον Κ.Α 64/7333.005 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147Α' / 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το π.δ 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α'157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1αυτού ...».
- Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- Τον Ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Τον Ν. 4013/2011 (Α'204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων».
- Το υπ' αριθμό 3005/03.06.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ περί επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 4605/2019, 33 του Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019 για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτή ισχύει με τις τροποποιήσεις μετά την 1.10.2018.
- Την υπ' αριθμό 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β'3821) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
- Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α'137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α'171)

- με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
- Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
  - Το ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"
  - Του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α'145)
  - Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία".
  - Την με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
  - Του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α' /19-07-2018) άρθρο 116 και 179
  - Του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α'/12-10-2020) Άρθρο 40 «αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' βαθμού
  - Την με α.π. 41855/28-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜ346ΜΤΛΡ-ΖΕΘ) έγκριση της ΣΑΕΠ566, για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020.
  - Την με αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β' Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάρθρου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.
  - Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
  - Το υπ' αριθμόν 23906/3.12.2020 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β'ΦΑΣΗ)» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με το κωδικό 20REQ007795770 2020-12-08
  - Την με αρ. 251/18-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΛΖΤΩΛΗ-9ΣΓ) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών.
  - Την από 29/1/2021 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων
  - Την υπ' αριθμό 31/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
  - Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROC008194007 2021-02-25.
  - Την υπ' αριθμό 2981/25-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΟΞΩΛΗ-4Χ0) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων ([www.dimoslevadeon.gr](http://www.dimoslevadeon.gr)) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  - Το υπ' αριθμό 3069/26.02.2021 έγγραφο δημοσίευσης της υπ' αριθμό 2981/25-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΟΞΩΛΗ-4Χ0) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΣΚΥΤΑΛΗ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
  - Την υπ' αριθμό 55/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΕ3ΩΛΗ-ΙΔΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού
  - Την υπ αριθμό 117/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β'ΦΑΣΗ)» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία

«ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με Α/Α ηλεκτρονικής προσφοράς 187838, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 94.711,20€

- Την υπ' αριθμό 9180/26.05.2021 γνωστοποίηση της υπ' αριθμό 117/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714 της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ.
- Την υπ' αριθμό 10253/07.06.2021 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
- Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα στις 14-06-2021 από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
- Το από 01-07-2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β'ΦΑΣΗ)» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 94.711,20€

Σας διαβιβάζουμε το από 01-07-2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β'ΦΑΣΗ)» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων:

1.Να εγκρίνει το από 01-07-2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β'ΦΑΣΗ)» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

2.Να κατακυρώσει την Δημόσια Σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (πλέον ΦΠΑ) 94.711,20€

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Το υπ' αρ. πρωτ. 13068/13-07-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί
- Την υπ' αριθμό 82/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β'ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 249.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων
- Την υπ αριθμό 117/2021 απόφασή της με την οποία αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

- το από 01-07-2021 Πρακτικό ΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας(ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης )
- Τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
- την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
- Την παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Α)Εγκρίνει το από 01-07-2021 **προσαρτώμενο** Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της δημόσιας σύμβασης : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» (ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου ) με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 149714.
- Β)Κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (πλέον ΦΠΑ) 94.711,20.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο ΙV( άρθρα 345 έως και 374) του Ν. 4412/2016

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 198/2021.**


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Λιβαδειά 29 -07-2021  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Σαγιάννης Μιχαήλ
2. Νταντούμη Ιωάννα
- 3.Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική
- 4.Μερτζάνης Κωνσταντίνος
- 5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ( Β' ΦΑΣΗ )»

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της 29-03-2021 με Α/Α.ΕΣΗΔΗΣ : 149714  
ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ( Β' ΦΑΣΗ )»

### ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την Διακήρυξη (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008194007 2021-02-25)

Στη Λιβαδειά σήμερα την 01-07-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

1. Χατζόπουλος Παρασκευάς ως Προέδρος υπάλληλος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων
2. Τζουβελέκης Δημήτριος μέλος υπάλληλος Δήμος Ορχομενού
3. Μελισσάρης Ιωάννης μέλος υπάλληλος Δήμος Λεβαδέων

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ( Β' ΦΑΣΗ )» που συστάθηκε ύστερα από διεξαγωγή ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος κληρώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ( ταυτότητα κλήρωσης : mimed-ecb-a-2-id-aa-8793-eba-2021-02-25-14:45:00.000000), με την αριθμ. 55 / 02-03-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: ΨΡΕ3ΩΛΗ-ΙΔΙ), συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, για την συνέχιση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και συγκεκριμένα για τον έλεγχο δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε:

α) Το από 26-05-2021 ( με Α.Π. 9180/26-05-2021 ) μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποιήθηκε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, η με αρ. υπ' αριθμ. 117/18-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με την οποία ανακηρύχθηκε ως προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με Α/Α Προσφοράς «187838» με μέση έκπτωση «Πενήντα Τρία και Δεκατέσσερα τοις εκατό» ( 53,14 %), και σύνολο δαπάνης του έργου ( χωρίς ΦΠΑ ) κατά την προσφορά 94.711,20€, κατά τον ανοικτό διαγωνισμό ( Α/Α Συστήματος 149714 ) και τίτλο έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ( Β' ΦΑΣΗ )» του Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ της διακήρυξης.

β) Το από 07/06/2021 ( έγγραφο με Α.Π. 10253/07-06-2021 ) μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη, με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης (ΑΔΑΜ 21PROC008194007 2021-02-25), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης.

γ) Η από 14-06-2021 εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών από τον οικονομικό φορέα «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, διαπίστωσε ότι ουδεμία προδικαστική προσφυγή υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών κατά της 117/18-05-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 «Προδικαστικές Προσφυγές/Προσωρινή δικαστική Προστασία» της Διακήρυξης.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. : 149714 διαγωνισμού και παρουσία όλων των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» προσωρινό μειοδότη.

Παράλληλα ο πρόεδρος επικοινωνήσε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Λεβαδέων - και διαπίστωσε ότι τα ως άνω δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν εμπρόθεσμα ( εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους από τον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο ( με Α.Π. 11015/15-06-2021 ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: «187838», όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τ.Ε.Υ.Δ. δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21-22 και 23 της διακήρυξης της δημοπρασίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού,

#### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:**

1) Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με Α/Α Προσφοράς «187838» με μέση έκπτωση «Πενήντα Τρία και Δεκατέσσερα τοις εκατό» ( 53,14 %), και σύνολο δαπάνης του έργου ( χωρίς ΦΠΑ ) κατά την προσφορά 94.711,20€, κατά τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 149714 και τίτλο έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ( Β' ΦΑΣΗ )» του Δήμου Λεβαδέων.

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης της και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο της, να υποβάλλει το παρών Πρακτικό II, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής του έργου.

01-07-2021  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Χατζόπουλος Παρασκευάς  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τα Μέλη

Τζουβελέκης Δημήτριος  
Χημικός Μηχανικός

PARASKE  
VAS  
CHATZOP  
OULOS

Digitally signed  
by PARASKEVAS  
CHATZOPOULO  
Date: 2021.07.01  
14:56:38 +03'00'

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS  
TZOUVELEKIS  
Ημερομηνία: 2021.07.02 09:51:17 EEST

Μελισσάρης Ιωάννης  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

IOANNIS  
MELISSA  
RIS

Digitally signed by  
IOANNIS MELISSARIS  
Date: 2021.07.01  
14:59:05 +03'00'



