

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 13<sup>ης</sup> /2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων  
Αριθμός απόφασης : 103

Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου : «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».

Στη Λιβαδειά σήμερα 18<sup>η</sup> Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα & ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, βάσει των: i) του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019, ii) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», iii) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,iiii) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά από την αρ.πρωτ. 6174/14-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8) , ήτοι:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης
2. Μητάς Αλέξανδρος
3. Καλογρηάς Αθανάσιος
4. Σαγιάννης Μιχαήλ
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
- 6.Καπλάνης Κωνσταντίνος
7. Πούλος Ευάγγελος
- 8.Καραμάνης Δημήτριος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Μπράλιος Νικόλαος

(Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί)

Εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμ. πρωτ. 6140/14-04-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμό 47/2021 Τεχνική Μελέτη του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» προϋπολογισμού 1.387,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων
- Την υπ' αριθμό 312/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΚΨΩΛΗ-ΒΔΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 47/2021 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» προϋπολογισμού 1.387.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Την υπ' αριθμό 90256/10.08.2021 (ΑΔΑ: 63ΠΣ46ΜΤΛΡ-ΕΙΝ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 του έργου με τίτλο «Κατασκευή Κυκλικών κόμβων» του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού 1.387.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2021ΕΠ06600003 της ΣΑΕΠ 066 του Π.Δ.Ε

- Την υπ' αριθμό 275/2021 (ΑΔΑ: Ω3ΔΨΩΛΗ-Η35) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της υπ' αριθμό 90256/10.08.2021 (ΑΔΑ: 63ΠΣ46ΜΤΛΡ-ΕΙΝ) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 του έργου με τίτλο «Κατασκευή Κυκλικών κόμβων» του Δήμου Λεβαδέων
- Τον Κ.Α. 64/7323.006 με τίτλο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2022 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
- Την αριθ. 62/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό 7ης Συνεδρίασης (Τακτική) 23-06-2021 (Θέμα 5ο – ΑΔΑ: 6ΥΝΠ7ΛΗ-ΤΟΧ), περί τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ366, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021 που περιλαμβάνει την χρηματοδότηση του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» με Π/Υ 1.387.000,00 €
- Την με α.π. 90256/10-08-2021 (ΑΔΑ: 63ΠΣ46ΜΤΛΡ-ΕΙΝ) Συλλογική Απόφαση Έργων, με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ066, με κ.α 2021ΕΠ06600003 και προϋπολογισμό 1.387.000,00 €.
- Την αριθ. 46/2021 (ΑΔΑ: 6Ι317ΛΗ-ΒΥ1) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Την αριθμ. 351/2021 (ΑΔΑ: 6Ο15ΩΛΗ-ΥΙΠ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Την αριθμ. 003/2022 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Προσυμβατικού ελέγχου της Προγραμματικής Σύμβασης
- Την από 18/01/2022 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ.147Α'08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α' 147)».όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α'09-03-2021) και ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α'157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1αυτού ...».
- Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Τον Ν. 4013/2011 (Α'204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων».
- Τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την

- τιμή, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 2021 (ΦΕΚ 36 Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Την υπ΄ αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β΄/30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
  - Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
  - Το ν. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
  - Του Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α΄145)
  - Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
  - Το υπ΄ αριθμόν 21676/17-11-2021 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 21REQ009561726 2021-11-18
  - Την με αρ. πρωτ. 22164/25.11.2021(ΑΔΑ: Ψ0Ο7ΩΛΗ-Ι66) απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης συνολικού ποσού 1.387.000,00€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2022, 2023) με ΑΔΑΜ: 21REQ009614573 2021-11-29.
  - Την υπ΄ αριθμό 149/17.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΜ5ΞΩΛΗ-Κ1Ο) με αρ. Πρωτ. 801/17.01.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
  - Το Π.Δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
  - Το Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
  - Την υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β΄ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
  - Την υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (Β΄ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
  - Την με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
  - Την υπ΄ αριθμό 8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
  - Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC009975199 2022-01-28.
  - Την υπ΄ αριθμό 1494/28-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Σ0ΩΛΗ-34Γ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΣΚΥΤΑΛΗ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
  - Την υπ΄ αριθμό 21/2022 (ΑΔΑ: 9ΒΘΙΩΛΗ-ΤΙΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού
  - Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
  - Την υπ΄ αριθμό 41/02.03.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στην έγκριση του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186683 σύμφωνα με την οποία η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» απερρίφθη ως απαράδεκτη λόγω μη υποβολής της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό (άρθρο 4γii της διακήρυξης

- Την με αριθμό 3623/03.03.2022 γνωστοποίηση της υπ' αριθμό 41/02.03.2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (άρθρο 4.1γii της διακήρυξης)
- Τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, τον οποίο διαβιβάζει στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες. (άρθρο 4.1γiii της διακήρυξης).
- Το από 18-03-2022 Πρακτικό II της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων», αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο ο πίνακα μειοδοσίας των συμμετεχόντων είναι ο κάτωθι:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ**

A/A	A/A κατάθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1.	243791	ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.	34,20%
2.	244559	ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ	32,90%
3.	244539	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ	31,63%
4.	244501	ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε. "MISKAT CIVIL WORKS"	18,10%
5.	244567	Κ/ΞΙΑ ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ.	17,83%
6.	244535	VASARTIS SA	17,29%
7.	244602	ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ	17,03%
8.	244592	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ	8,00%
9.	244502	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ	4,00%

- και ότι όλες οι προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού
- Την υπ' αριθμό 74/2022 (ΑΔΑ: 99Θ2ΩΛΗ-Υ0Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί λήψης απόφασης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών» σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 του έργου (πρακτικό II της Επιτροπής Διαγωνισμού)
  - Την υπ' αριθμό 5163/30.03.2022 Πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς για υποβολή τεκμηρίωσης των προσφορών τους, που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές
  - Το από 13-04-2022 Πρακτικό III της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 15-02-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186683 του έργου με τίτλο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες υποβλήθηκαν εγκαίρως μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και ανάδειξης ως προσωρινό ανάδοχο της δημόσιας σύμβασης
  - τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 34,20% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 737.677,61€

Σας διαβιβάζουμε το από 13-04-2022 Πρακτικό III της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 15-02-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186683 του έργου με τίτλο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες υποβλήθηκαν εγκαίρως και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης.

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων:

- Να εγκρίνει το από 13-04-2022 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 15-02-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186683 του έργου με τίτλο «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες υποβλήθηκαν εγκαίρως.
- Να ανακηρύξει ως προσωρινό ανάδοχο τον Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 34,20% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 737.677,61€

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν. 4782/2021
- Το υπ' αρ. πρωτ. 6140/14-04-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων
- Την υπ' αριθμό 47/2021 Τεχνική Μελέτη του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων» προϋπολογισμού 1.387,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων
- Την υπ' αριθμό 8/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC009975199 2022-01-28.
- Την υπ' αριθμό 74/2022 (ΑΔΑ: 99Θ2ΩΛΗ-Υ0Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί λήψης απόφασης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών» σε εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 του έργου (πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού)
- Την υπ' αριθμό 5163/30.03.2022 Πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς για υποβολή τεκμηρίωσης των προσφορών τους, που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές
- Το από 13-04-2022 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας που είχε διανεμηθεί
- Την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
- Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
- Την παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α)Εγκρίνει το από 13-04-2022 Πρακτικό ΙΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186683 της δημόσιας σύμβασης: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων», εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης των προσφορών που χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β)Κηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 34,20% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 737.677,61€

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV( άρθρα 345 έως και 374) του Ν. 4412/2016

**Η απόφαση πήρε αριθμό 103/2022.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Λιβαδειά 19 -04-2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μητάς Αλέξανδρος
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
3. Σαγιάννης Μιχαήλ
- 4 .Μερτζάνης Κωνσταντίνος
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Πούλος Ευάγγελος
- 7.Καραμάνης Δημήτριος

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α/Α.ΕΣΗΔΗΣ : 186683

ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ».

### ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την Διακήρυξη με (ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΜΔΗΣ 22PROC0099751992022-01-28) .

Στη Λιβαδειά σήμερα την 13-04-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

1. Λογαρά Σταυρούλα ως Προέδρος
2. Μπούτσικος Γεώργιος ως μέλος
3. Μπάτσου Ευαγγελία ως μέλος

αποτελούντες την Επιτροπή του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ » που συστάθηκε με την αριθμ. 21 / 8-02-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 9ΒΘΙΩΛΗ-ΤΙΒ ) , συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021

«Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστες χαμηλές σε σχέση με το έργο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής

Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως:

Α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής, ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου.

Γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα

Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ 5α του άρθρο 88 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) -Εξουσιοδοτική διάταξη» του Ν.4412/2016 ( όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 του Ν.4782/2021) διαπίστωσε ότι η προσφορά των προσφερόντων οικονομικών φορέων :

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό Έκπτωσης
1	243791	ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.	34,20 %
2	244559	ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ	32,90 %
3	244539	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΙΚΟΣ	31,63 %

Εμφανίζουν απόκλιση

Ο οικονομικός φορέας ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε. 14,09 % μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν που είναι 20,11 %.

Ο οικονομικός φορέας ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ 12,79 % μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν που είναι 20,11 %.

Ο οικονομικός φορέας ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΙΚΟΣ 11,52 % μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν που είναι 20,11 %.

Κατόπιν της απόφασης 74/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων για τη διαπίστωση ύπαρξης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και προκειμένου να υπάρξει μειοδότης , η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκληση η οποία αποστάλθηκε μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος με το αρ. πρωτ. 5163/30-3-2022 έγγραφο, απαίτησε από τους παραπάνω οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν εξηγήσεις για την τιμή ή το κόστος, τις τεχνικές λύσεις και τις συνθήκες για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου, που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της .

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις των οικονομικών φορέων , αναρτήθηκαν μέσω της λειτουργίας επικοινωνίας του υποσυστήματος , εμπρόθεσμα .

Η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε και αξιολόγησε τις εξηγήσεις του πρώτου δεύτερου και τρίτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα ως προς την ανάλυση των τιμών των υλικών, και των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου , όπως ακριβώς αναλύονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης, που υποβλήθηκαν στο σύστημα . Σύμφωνα με την ανάλυση των τιμών μονάδων της προσφοράς τεκμηριώνεται ότι το κόστος είναι μικρότερο της προσφοράς του και τονίζεται επίσης η δυνατότητα έντεχνης και έγκαιρης ολοκλήρωσης των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν είναι ικανοποιητικές και οι προσφερόμενες εκπτώσεις δεν αποτελούν ρίσκο για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.



Κατά συνέπεια οι προσφορές του πρώτου δευτέρου και τρίτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα , κρίνεται αποδεκτή και ως εκ τούτου ο πίνακας μειοδοσίας παραμένει ως έχει.

Μετά τα παραπάνω τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» και προτείνεται η λήψη απόφασης για:

1.Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα τον οικονομικό φορέα ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε με μέση έκπτωση 34,20 %, διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου, καλύπτοντας τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Αναλυτικά η προσφορά του με αριθμό 243791 έχει ως εξής :

539.709,10 ΕΥΡΩ - ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

97.147,64 ΕΥΡΩ - ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

95.528,51 ΕΥΡΩ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

5.024,43 ΕΥΡΩ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ

267,93 ΕΥΡΩ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Ήτοι συνολικό ποσό 737.677,61 € , χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ.

2.Την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών ΙΙ & ΙΙΙ σε όλους τους προσφέροντες, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 θ της διακήρυξης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό ΙΙΙ το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως έπεται.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 13-04-2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΓΑΡΑ ΣΤ.

Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

STAVROULA  
LOGARA

Digitally signed by STAVROULA  
LOGARA  
Date: 2022.04.13 12:05:54  
+03'00'

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ Γ. GEORGIOS  
BOUTSIKOS  
Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Digitally signed by GEORGIOS  
BOUTSIKOS  
Date: 2022.04.13 12:08:25  
+03'00'

ΜΠΑΤΣΟΥ Ε.

Τ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

EVANGELIA BATSOU  
13.04.2022 12:48

