

                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

             Λιβαδειά  31/01/2023   

            Αριθμ. Πρωτ.: 1944     
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  3ης  /2023  ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 5
    Λήψη απόφασης, 
σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 «ασυνήθιστες     χαμηλές προσφορές»  Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 17-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194784 του   έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς»
Στη Λιβαδειά σήμερα 30η  Ιανουαρίου  2023  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 14.00  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 1636/26-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα επτά (7),  ήτοι:


                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1. Πούλος Ευάγγελος
2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                                  2. Καραμάνης Δημήτριος
3. Καλογρηάς   Αθανάσιος                                                        Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί   
4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                                     
5.Μερτζάνης Κωσταντίνος  
6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

7.Μπράλιος Νικόλαος                                                    
  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ενημέρωσε το σώμα ότι υποβλήθηκε η   υπ΄αριθμ. πρωτ. 1829/30-01-2023 έγγραφη εισήγηση   της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων με  θέμα :΄΄ Λήψη απόφασης, 
σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4782/2021 «ασυνήθιστες     χαμηλές προσφορές»  Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 17-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194784 του   έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς»΄΄  
 για συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον .
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77  παρ. 3 του του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι΄ αυτό με την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

    Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος και την συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.
  Με ομόφωνη απόφασή τους τα μέλη της Επιτροπής δέχθηκαν  το κατεπείγον του θέματος που τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερησίας.
  Κατόπιν ο  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών  το  υπ΄αριθμ. πρωτ. 1829/30-01-2023 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων με το οποίο εισηγούνται ως κατωτέρω:

· Έχοντας υπ’ όψη :

· Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

· Το Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

· Το άρθρο 206 του Ν. 4555/2018 ‘’Πρόγραμμα Κλεισθένης’’

· Του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α΄ /19-07-2018) άρθρο  116 και 179
· Το Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,  διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 12 Α΄ /19-01-2023)
· Την υπ΄ αριθμό 6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023
· Την υπ’ αριθμόν 145/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖ1ΩΛΗ-ΓΘΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ.  πρωτ. 153574/20.12.2022(ΑΔΑ: Ω38ΨΟΡ10-793) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
· Την  υπ’  αριθμόν  155/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΓ0ΩΛΗ-4Ι0) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου Λεβαδέων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ.:   4528/19-01-2023 (ΑΔΑ: 66ΧΓΟΡ10-1Ξ6) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
· Την υπ΄ αριθμό 74/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

· Την υπ΄ αριθμό  351/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 74/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
· Την από 23/12/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 571 του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 ‘’Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000)

· Το με αρ. πρωτ. 3708/04.03.2022 έγγραφο του Δημάρχου του Δήμου Λεβαδέων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με το οποίο ζητήθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

· Την υπ΄ αριθμό 324502/14-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΥΨ0465ΧΘΞ-ΜΗΩ)  Απόφαση της Γενικής Γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

· Την χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των 500.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ 
· Τον Κ.Α. 64/7323.008  με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι  εγγεγραμμένο το έργο.
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147)».όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄/09-03-2021)  και  ισχύει.
· Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α΄157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής   εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
· Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα τα άρθρο 1αυτού …».
· Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο  Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
· Τον Ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ''Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις».
· Τον  Ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
· Τον Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων».
· Τα επικαιροποιημένα τευχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως  ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 2021 (ΦΕΚ 36 Α΄/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

· Την υπ΄ αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β΄/30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών  επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
· Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
· Το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
· Του Π.Δ. 80/2016 ΄΄Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α΄145)
· Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
· Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
· Το υπ’ αριθμόν 21466 /30 -11-2022 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με  κωδικό καταχώρησης 22REQ011705672 2022-11-30

· Την με αρ. πρωτ. απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθμό πρωτ. 21750/02.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΥΗΟΩΛΗ-ΞΞΒ) συνολικού ποσού 500.000,00€ για τα επόμενα οικονομικά έτη 2023, 2024 με ΑΔΑΜ: 22REQ011749570 2022-12-07.

· Την υπ΄ αριθμό 373/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
· Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011847159 2022-12-19.
· Την υπ΄ αριθμό 22812/19-12-2022 (ΑΔΑ: 9Ο94ΩΛΗ-ΞΑΑ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ,  ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΣΚΥΤΑΛΗ με το υπ΄ αριθμό 23034/21.12.2022 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων.
· Την υπ΄ αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού 
· Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

· Το από 27-01-2023 Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 17-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194784 του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ έξι (6) προσφορές, οι κάτωθι σύμφωνα με τον πίνακα μειοδοσίας
                              ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

	Α/Α
	Α/Α κατάθ.
	Επωνυμία Προσφέροντα
	Ποσοστό

	1
	276692
	ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 
	44,00%

	2
	275286
	ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.
	33,00%

	3
	276685
	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ.
	26,00%

	4
	273895
	ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
	11,00%

	5
	276264
	 ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ
	10,00%

	6
	276726
	ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤ.ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. ‘’Γ.Ε.Μ.Ε.Κ. Ο.Ε.’’
	8,00


οι οποίες κρίθηκαν όλες παραδεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού 
Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021

1. «Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστες χαμηλές σε σχέση με το έργο, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής

Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.»

2. Οι εξηγήσεις της παρ. 1. μπορεί να αφορούν ιδίως:

Α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής, ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

Β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου.

Γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα

5.α.«Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ως  ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε κάθε περίπτωση τεκμαίρονται προσφορές που υποβάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν»

Στον εν λόγω διαγωνισμό κατατέθηκαν έξι (6) προσφορές  και ο μέσος όρος του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν είναι 22,00%

Υπάρχουν δύο (2) προσφορές που αποκλίνουν του ποσοστού (10%) που θέτει ο νόμος σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.5α του Ν. 4782/2021, οι κάτωθι:

	Α/Α
	Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

	
	276692
	ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 
	44,00%


η οποία εμφανίζει απόκλιση 22,00% μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν που είναι 22,00% και η

	Α/Α
	Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

	
	275286
	ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε. 
	33,00%


η οποία εμφανίζει απόκλιση 11,00% μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν που είναι 22,00% 

Σας διαβιβάζουμε το από 27-01-2023 Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 17-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194784 του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς», αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς  της Επιτροπής Διαγωνισμού (χαρακτηρισμού ως ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές) 

Καλείται η  Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

· Για τον χαρακτηρισμό των προσφορών:
1.Προσφορά  με Α/Α κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ 275286 του οικονομικού φορέα ‘’ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.’’ με ποσοστό έκπτωσης 33,00% ως «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά» ή μη.

2.Προσφορά  με Α/Α κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ 276692 του οικονομικού φορέα ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ με ποσοστό έκπτωσης 44,00% ως «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά» ή μη.

· Να καλέσει τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς εφόσον χαρακτηρίσουν την ανωτέρω προσφορά τους ως «ασυνήθιστα χαμηλή» να τεκμηριώσουν την «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά» και να εξηγήσουν την κατά το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 
1) τα οικονομικά όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στα παρακάτω χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής, ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

2) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου

    Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του      Ν.3852/2010
- του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  
- Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 άρθρο 31 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του   Ν.3852/2010
- Το με αριθ. πρωτ. 1829/30-01-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
-Την υπ΄ αριθμό 74/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

 - Την υπ΄ αριθμό 373/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011847159 2022-12-19.
-Το από 27-01-2023 Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 17-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194784
- Το άρθρο 88 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

.                       
                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1.   Χαρακτηρίζει την προσφορά (33,00% ) με Α/Α κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ 275286  , του οικονομικού φορέα  με την επωνυμία ¨’ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.’’   ως ασυνήθιστα χαμηλή  και τον καλεί να τεκμηριώσει την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά και να εξηγήσει κατά το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021 , εντός αποκλειστικής προθεσμίας (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας στα παρακάτω:

α) Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής, ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

β) Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου».
2. Χαρακτηρίζει την προσφορά (44,00%) με Α/Α κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ  276692  , του οικονομικού φορέα  με την επωνυμία  ΄΄ ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΄΄ ως ασυνήθιστα χαμηλή  και τον καλεί να τεκμηριώσει την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά και να εξηγήσει κατά το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021 , εντός αποκλειστικής προθεσμίας (20) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας στα παρακάτω:

α) Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής, ή των παρεχομένων υπηρεσιών.

β) Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου».
    Η  απόφαση πήρε αριθμό  5/2023.
                                                                                     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Λιβαδειά      31- 01 -2023  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
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2.Καλογρηάς Αθανάσιος                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

3.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος 
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6.Μπράλιος Νικόλαος 
