

1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά 22/02/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 3702

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 6^{ης} /2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 29

Έγκριση του Πρακτικού II Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 10-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194837 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 21^η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22 « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19» και μετά από την αρ.πρωτ. 3409/17-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης
2. Μητάς Αλέξανδρος
3. Καλογρηάς Αθανάσιος
- 4.Σαγιάννης Μιχαήλ
- 5.Μερτζάνης Κωσταντίνος
- 6.Καπλάνης Κωνσταντίνος
- 7.Μπράλιος Νικόλαος
- 8.Καραμάνης Δημήτριος (προσήλθε στο 1^ο Θ.Η.Δ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ευάγγελος

Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 3407/17-02-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

- Έχοντας υπ' όψη :

-Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

-Το Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

-Το άρθρο 206 του Ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα Κλεισθένης”

-Το Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 12 Α΄ /19-01-2023)

-Την υπ' αριθμό 6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023

-Την υπ' αριθμόν 145/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖ1ΩΛΗ-ΓΘΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 153574/20.12.2022(ΑΔΑ: Ω38ΨΟΡ10-793) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

-Την υπ' αριθμόν 155/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΓ0ΩΛΗ-410) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.: 4528/19-01-2023 (ΑΔΑ: 66ΧΓΟΡ10-1Ξ6) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

-Την υπ' αριθμό 92/2020 (ΑΔΑ: ΩΨ26ΩΛΗ-ΣΙΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία παρελήφθησαν οι μελέτες που αφορούν την υλοποίηση του έργου

-Την με αριθμό πρωτ. ΕΥΔΕΠ ΠΣΤΕ 461/27.02.2020 ((με α/α ΟΠΣ 3605-έκδοση 2/0 και Κωδ.60) πρόσκληση προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων» Στερεάς Ελλάδας»

-Την υπ' αριθμό 141/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΙΡΩΛΗ-Ρ69) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή Αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Λεβαδέων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 60 με α/α ΟΠΣ 3605 – 2^η έκδοση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων» Στερεάς Ελλάδας»

-Το με ID105390-02/07/2020 – ώρα 01.59 μμ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Λεβαδέων» (κωδ. ΟΠΣ 5067685) που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων» Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 60 αριθ. Πρωτ. 1876/22.07.2019

-Την υπ' αριθμό 1301/06.06.2022 (ΑΔΑ: 6Τ3Ν7ΛΗ-ΒΚΣ) Απόφαση έναξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Λεβαδέων» του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με συνολική δημόσια δαπάνη 875.722,11€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξης 867.240,28€ με κωδ. ΣΑ Ε2751 και κωδικό ενάρθρο 2022ΣΕ27510093 του ΠΔΕ, της οποίας το έργο με τίτλο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» αποτελεί το υποέργο 1^ο με προϋπολογισμό 683.000,00€

-Τον Κ.Α. 64/7341.031 με τίτλο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.

-Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

-Του ν. 4314/2014 (Α' 265), "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

-Του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,

-Του Κανονισμού 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012,

-Της υπ' αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) ΥΑ «Αντικατάσταση της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)»,

-Του Επικοινωνιακού Οδηγού που καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020,

-Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α / 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α' 147)».όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021.

-Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α'157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

-Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλοποιήσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού ...».

-Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

-Τον Ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

-Τον Ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

-Τον Ν. 4013/2011 (Α'204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων».

-Τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 2021 (ΦΕΚ 36 Α'/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

-Την υπ' αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β'/30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

-Της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)

-Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α'137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α'171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.

-Το ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"

-Του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α'145)

- Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
- Το υπ' αριθμό 16328/19-09-2022 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με τον κωδικό 22REQ011379546 2022-10-07
- Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθμό 16534/22.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΘ8ΩΛΗ-ΗΞ5) συνολικού ποσού 683.000,00€ για το επόμενο οικονομικό έτος 2023 με ΑΔΑΜ: 22REQ011391528 2022-10-10.
- Την υπ' αριθμό 2965/30.11.2022 προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ 5067685 της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμό 371/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύμβασης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011851678 2022-12-20.
- Την υπ' αριθμό 22788/19-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ304ΩΛΗ-Φ6Ν) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
- Το υπ' αριθμό 23033/21.12.2022 έγγραφο δημοσίευσης της υπ' αριθμό 22788/19-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ304ΩΛΗ-Φ6Ν) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Μανιφέστο
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
- Την υπ' αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού
- Το από 24-01-2023 (ορθή επανάληψη) Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 10-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194837 του έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τέσσερις (4) προσφορές, οι οποίες κρίθηκαν όλες παραδεκτές, και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς 275835 και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,42% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Την υπ' αριθμό 13/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 10-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194837 του έργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τέσσερις (4) προσφορές, όλες παραδεκτές, και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς 275835 και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,42% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Την υπ' αριθμό 2062/01-02-2023 γνωστοποίηση της 13/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ.
- Την υπ' αριθμό 2908/13.02.2023 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ
- Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα
- Το από 17-02-2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194837 του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

Σας διαβιβάζουμε το από 17-02-2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194837 του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων:

1) Να εγκρίνει το από 17-02-2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194837 του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

2) Να κατακυρώσει την δημόσια σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς 275835 και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,42% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 461.993,43€

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

- του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,

- τις διατάξεις της υπ' αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

- Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 άρθρο 31 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του Ν.3852/2010

- Το υπ' αρ. πρωτ. 3407/17-02-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

- Την υπ' αριθμό 92/2020 (ΑΔΑ: ΩΨ26ΩΛΗ-ΣΙΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία παρελήφθησαν οι μελέτες που αφορούν την υλοποίηση του έργου

- Την υπ' αριθμό 371/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.

- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011851678 2022-12-20.

- Την υπ' αριθμό 13/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου : «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς 275835 και μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,42% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

- Το από το από 17-02-2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194837 του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει το από 17-02-2023 προσαρτώμενο Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194837 του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

Β) Κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λεβαδέων» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με Α/Α προσφοράς 275835 που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,42% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 461.993,43€

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο ΙV(άρθρα 345 έως και 374) του Ν. 4412/2016

Η απόφαση πήρε αριθμό 29/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Λιβαδειά 22- 02 -2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Μητάς Αλέξανδρος
- 2.Καλογρηάς Αθανάσιος
- 3.Σαγιάννης Μιχαήλ
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
- 5.Καπλάνης Κωνσταντίνος
- 6.Μπράλιος Νικόλαος
- 7.Καραμάνης Δημήτριος

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

A/A ΕΣΗΔΗΣ : 194837

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ

ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ 10^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ. ΚΑΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ 16^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ.

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Σήμερα την 16^η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

1. Αγγελική Αγγελοπούλου, διπλ. Μεταλλουργός Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως πρόεδρος,

2. Ευαγγελία Μπάτσου, Τ.Ε Πολιτικός Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως μέλος και

3. Χαράλαμπος Σανιδάς, Τ.Ε Τοπογράφος Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως μέλος,

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» που συστάθηκε με την με αριθμό 265 του 2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων,

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, του Οικονομικού Φορέα: «**ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ**», της ηλεκτρονικής δημοπρασίας που διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τη Διακήρυξη με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 22PROC011851678 2022-12-20 του Δήμου Λεβαδέων.

Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης (22PROC011851678 2022-12-20) του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **194837**.

Η διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου περιγράφεται στο Πρακτικό Ι - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε

με την υπ' αριθμόν 13/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων .

Η Απόφαση έγκρισης του πρακτικού Ι-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ , κοινοποιήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή του Δήμου Λεβαδέων σε όλους τους προσφέροντες με το υπ' αριθμ. 2062 /1-2-2023 έγγραφο και δόθηκε πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, για ενημέρωση και δυνατότητα υποβολής προδικαστικών προσφυγών (παράγραφο 4.3 του άρθρου 4 της διακήρυξης).

Μετά την παρέλευση του απαιτούμενου διαστήματος των 10 ημερών για προδικαστικές προσφυγές και αφού καμιά προδικαστική προσφυγή δεν υπεβλήθη, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 του άρθρου 4 της διακήρυξης, προσκάλεσε με το υπ' αριθμό 2908 /13-2-2023 έγγραφο με ηλεκτρονική πρόσκληση, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας και μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας", τον Οικονομικό Φορέα «**ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ**» ως προσωρινό ανάδοχο του προαναφερόμενου έργου, να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 (παράγραφοι 23.2 - 23.10) της διακήρυξης του έργου .

Ο Οικονομικός Φορέας «**ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ** » υπέβαλε ηλεκτρονικά και μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας", τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23 (παράγραφοι 23.2 - 23.10) της διακήρυξης του έργου, στις 15 Φεβρουαρίου 2023, εμπρόθεσμα .

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του Οικονομικού Φορέα «**ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ**», με A/A Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 275835, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, ότι :

- Δεν υπάρχουν ελλείψεις ,
- Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι αληθή και ακριβή ,
- Τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της διακήρυξης .

Κατόπιν των ανωτέρω ,

η Επιτροπή του Διαγωνισμού γνωμοδοτεί ομόφωνα για την πληρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και εισηγείται :

- Την έγκριση του Πρακτικού II σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου «**ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ**», του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ** », της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με A/A ΕΣΗΔΗΣ 194837.
- Την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**», στον οικονομικό φορέα «**ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ**» με A/A Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 275835 και μέση έκπτωση δέκα έξι και σαράντα δύο επί τοις εκατό (16,42%), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, με σύνολο δαπάνης **461.993,43 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ)**.
- Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να κοινοποιήσει μέσω της "λειτουργικότητας της Επικοινωνίας" στην αναθέτουσα αρχή το παρόν Πρακτικό II για τη λήψη απόφασης , σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου .

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό II το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως έπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANGELIKI ANGELOPOULOU
17.02.2023 10:23

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Π.Ε. Μεταλλουργός Μηχανικός

ΤΑ ΜΕΛΗ

EVANGELIA BATSOU
16.02.2023 11:48

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΣΟΥ
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

CHARALAMPOS SANIDAS
ΥΔΟΜ Λιβαδειάς
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ με Α'β
16.02.2023 08:43

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ
Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός

23AWRD012180654 2023-02-22