

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 10^{ης} /2023 Τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 56

Έγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα»

Στη Λιβαδειά σήμερα 7^η Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή , ώρα 13,00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 6421/03-04-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , β) Των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του .3852/2010 γ) Των διατάξεων της υπ' αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» δ) Των διατάξεων του Ν. 5013/2023

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες 6 , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλεγκας Ιωάννης
2. Μητάς Αλέξανδρος
3. Καλογρηάς Αθανάσιος
4. Σαγιάννης Μιχαήλ
5. Μερτζάνης Κωσταντίνος
6. Μπράλιος Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καπλάνης Κωνσταντίνος
 2. Πούλος Ευάγγελος
 3. Καραμάνης Δημήτριος
- Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ενημέρωσε το σώμα ότι υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 6639/05-04-2023 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων με θέμα :
'' Έγκριση του Πρακτικού Ι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 27-04-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» για συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία , πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος και την συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη.

Με ομόφωνη απόφασή τους τα μέλη της Επιτροπής δέχθηκαν το κατεπείγον του θέματος που τέθηκε για συζήτηση εκτός ημερησίας.

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. πρωτ. 6639/05-04-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων με το οποίο εισηγούνται ως κατωτέρω:

Έχοντας υπ' όψη :

- Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α΄ /19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.»
- Το Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 12 Α΄ /19-01-2023)
- Την υπ' αριθμό 6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023
- Την υπ' αριθμόν 145/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖ1ΩΛΗ-ΓΘΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 153574/20.12.2022(ΑΔΑ: Ω38ΨΟΡ10-793) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμό απόφαση 8/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023
- Την υπ' αριθμόν 153/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΔ0ΩΛΗ-ΛΗΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμό 8/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 153583/20.12.2022 (ΑΔΑ:Ψ26ΚΟΡ10-4ΣΔ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμόν 155/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΓ0ΩΛΗ-4Ι0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.: 4528/19-01-2023 (ΑΔΑ: 66ΧΓΟΡ10-1Ξ6) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμό 52/2022 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» προϋπολογισμού 1.950.000,01€ με ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
- Την υπ' αριθμό 321/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΙΕΩΛΗ-Τ1Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη
- Το Ν. 4635/2019 «Θέσπιση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) (ΦΕΚ Α΄167/2019).
- Την υπ' αριθμό 141748/2021 Υπουργική απόφαση “1^η Αναθεώρηση Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025” (Β΄ 6358)
- Την υπ' αριθμό 142053/31.12.2021 Υπουργική Απόφαση “Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προγραμματικής περιόδου 2021-2025” (Β΄ 6410/2021).
- Την υπ' αριθμό 62564/04.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου – Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β΄ 2442) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθμό 64957/10.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε. 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων (Β΄ 2548) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθμό 142462/2021 Υπουργική απόφαση “Τροποποίηση της υπ' αριθμό 64957/10.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε. 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων (Β΄ 2548).

- Την υπ' αριθμό 126518/2021 Υπουργική απόφαση περί Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Β' 5224).
- Την με Α. Π.: οικ 252446/07.11.2022 Πρόσκληση με κωδικό Π89-3, α/α ΟΠΣ 6363 Έκδοση 1/0) και τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».
- Την υπ' αριθμό 326/2022 (ΑΔΑ: 63ΥΦΩΛΗ-ΤΕΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης – φακέλου χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147Α'08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α' 147)».όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α'09-03-2021) και ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α'157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού ...».
- Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- Τον Ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Τον Ν. 4013/2011 (Α'204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων».
- Τα επικαιροποιημένα τευχή διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 2021 (ΦΕΚ 36 Α'09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Την υπ' αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β'30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
- Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α'137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α'171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
- Της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)
- Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α'137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α'171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
- Το ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"
- Του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α'145)
- Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
- Την υπ' αριθμό 182132/09.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΩΠΑ7ΛΗ-ΑΜΟ) Απόφαση ένταξης της πράξης «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» προϋπολογισμού 1.950.000,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

- Την χρηματοδότησή του η οποία θα βαρύνει με το ποσό των 1.950.000,01 τη ΣΑ ΝΠ466 με Κωδικό Ενάρημο 2022ΝΠ46600083 του ΕΠΑ 2021-2025
- Τον Κ.Α. 64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο
- Το υπ' αριθμόν 1677/26.01.2023 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 23REQ012045224 2023-01-30
- Την με αρ. πρωτ. 2351/07.02.2023 έγκρισης πολυετούς δαπάνης συνολικού ποσού 1.950.000,01€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2023, 2024) με ΑΔΑΜ: 23REQ012130795 2023-02-14 και ΑΔΑ: ΨΘΚΛΩΛΗ-Υ20
- Την υπ' αριθμό με αρ. Πρωτ. 2352/07.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΕΨΩΛΗ-ΞΑΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 500.000,00€ για το τρέχον έτος 2023 και 1.450.000,01€ για το έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Την υπ' αριθμό 26/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 23PROC012169923 2023-02-21.
- Την υπ' αριθμό 3621/21-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ0Ξ0ΩΛΗ-65Κ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr)
- Το υπ' αριθμό 3766/23.02.2023 έγγραφο δημοσίευσης της υπ' αριθμό 3621/21-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ0Ξ0ΩΛΗ-65Κ) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Νέα της Βοιωτίας.
- Το υπ' αριθμό Δ11/81469/14.03.2023 ενημέρωση του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
- Την υπ' αριθμό 40/2023 (ΑΔΑ: 6ΔΔΖΩΛΗ-3ΗΚ και 23PROC012315112 2023-03-17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180 του έργου
- Την υπ' αριθμό 17/2023 (ΑΔΑ: 6ΨΦ8ΩΛΗ-11Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού
- Το από 04-04-2023 Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 27-03-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ έξι (6) προσφορές εκ των οποίων η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» κρίθηκε ως μη παραδεκτή λόγω μη ανάρτησης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο ΕΣΗΔΗΣ και μη υποβολής της στην Αναθέτουσα Αρχή
- Το άρθρο 4.1γ.ii της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε, είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπο)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρου ελέγχου και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ως "εσωτερικό" μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του

υποσυστήματος προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016

Σας διαβιβάζουμε το από 04-04-2023 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 27-03-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» αποσφράγισης και αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

- Για την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ βάσει του άρθρου 4.1γ.ii της διακήρυξης λόγω μη υποβολής της απαιτούμενης Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο ΕΣΗΔΗΣ και στην Αναθέτουσα Αρχή

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

-Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 άρθρο 31 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του Ν.3852/2010

- του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,

-τις διατάξεις της υπ' αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

-Το υπ' αρ. πρωτ. 6639/05-04-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδών που διανεμήθηκε

- Την υπ' αριθμό 52/2022 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» προϋπολογισμού 1.950.000,01€ με ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

- Την υπ' αριθμό 26/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύμβασης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.

- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 23PROC012169923 2023-02-21.

-Το από από 04-04-2023 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 27-03-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» αποσφράγισης και αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής της Επιτροπής Διαγωνισμού.

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από το από 04-04-2023 Προσαρτώμενο Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 27-03-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» αποσφράγισης και αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, σύμφωνα με το οποίο απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ βάσει του άρθρου 4.1γ.ii της διακήρυξης λόγω μη υποβολής της απαιτούμενης Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο ΕΣΗΔΗΣ και στην Αναθέτουσα Αρχή

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 56/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Μητάς Αλέξανδρος
- 2.Καλογρηάς Αθανάσιος
- 3.Σαγιάννης Μιχαήλ
- 4.Μερτζάνης Κωνσταντίνος
- 5.Μπράλιος Νικόλαος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Λιβαδειά 10-04-2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ -ΑΓΙΑ
ANNA»

A/A ΕΞΗΔΗΣ : 196180-2

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΕΚΟΜΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ -ΑΓΙΑ ANNA»

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΕΞ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ 27^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΚΑΙ
ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ 31^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ.

Σήμερα την 3^η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

1. Αγγελική Αγγελοπούλου, διπλ. Μεταλλουργός Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως πρόεδρος,
2. Γεώργιος Μπούτσικος, Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως μέλος και
3. Δέσποινα Μαριδάκη, Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως μέλος,

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ -ΑΓΙΑ ANNA» που συστάθηκε με την με αριθμό 17 του 2023 (ΑΔΑ: 6ΨΦ8ΩΛΗ-11Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης του έργου με 23PROC012169923 2023-02-21, διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και έχει λάβει ως Αύξοντα Αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 196180-2.

Η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 20^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 24^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων με το υπ' αριθμ. 5079/15-03-2023 έγγραφό της, εισηγήθηκε την μετάθεση και τον ορισμό νέων καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατόπιν του Δ11/81469/14-3-2023 έγγραφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την ενημέρωση για τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΞΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αναβάθμισης από την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 18.00 έως και την Πέμπτη 23/3/2023 και ώρα 18.00.

Με την υπ' αριθμ. 40/15-3-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΔΖΩΛΗ-3ΗΚ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, μετατέθηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για το έργο με αρχικό Α/Α ΕΞΗΔΗΣ 196180. Ως νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 27^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00π.μ. και ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 31^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. Ο διαγωνισμός έλαβε νέο Α/Α ΕΞΗΔΗΣ 196180-2.

Μετά την αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», χωρίς να παρέχεται στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

α) στην ανάρτηση στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» του Καταλόγου Προσφερόντων όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους προσφέροντες. Σύμφωνα με τον ανωτέρω κατάλογο κατέθεσαν προσφορά έξι (6) οικονομικοί φορείς, όπως αυτό φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα,

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ	26/03/2023 14:50:17
2	ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤ. ΓΑΜΒΡΙΑΝΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με δ τ Γ.Ε.Μ.Ε.Κ.Ο.Ε.	27/03/2023 08:41:57
3	ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.	27/03/2023 09:27:34
4	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΙΚΟΣ	27/03/2023 09:30:01
5	ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ	27/03/2023 09:43:50
6	ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	27/03/2023 09:56:53

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ
 F90955EFD3A57E032006DBE65CF2DBA1

β) έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής (έγχαρτες ή ηλεκτρονικές) σύμφωνα με το άρθρο 4.1.γ.ii και αν είναι σύμφωνες με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας του παρόντα διαγωνισμού και την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Κατά των έλεγχο προέκυψε ότι ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «**ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.**» παρέλειψε να υποβάλλει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής σε περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπο)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η οποία ήταν η 27^η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Οι υπόλοιποι πέντε (5) συμμετέχοντες έχουν υποβάλλει τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε ηλεκτρονική έκδοση στον οικείο ηλεκτρονικό (υπο)-φάκελο πριν την καταληκτική υποβολής των προσφορών η οποία ήταν η 27^η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

Από τον έλεγχο προσκόμισης των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (έγχαρτων ή ηλεκτρονικών) και έχοντας υπόψη την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας του παρόντα διαγωνισμού και την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα η προσφορά του Οικονομικού Φορέα με επωνυμία «**ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.**» απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Διακήρυξης της Δημοπρασίας αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας το οποίο είναι δεσμευτικό για όλους τους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόρριψη ως απαράδεκτης της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα με επωνυμία «**ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.**» και τον αποκλεισμό αυτού από την συνέχεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ -ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ**», διότι παρέλειψε να υποβάλλει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής σε περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπο)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η οποία ήταν η 27^η Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την 3^η Απριλίου 2023. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό Ι το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως έπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANGELIKI ANGELOPOULOU
 04.04.2023 13:53

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
 Διπλ. Μεταλλουργός Μηχανικός

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ
 Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

DESPOINA MARIDAKI
 04.04.2023 13:47

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΔΑΚΗ
 Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός