

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 27^{ης} /2023 Τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 250

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 29-08-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202668 του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων»

Στη Λιβαδειά σήμερα 23^η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη , ώρα 13,00 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 22419/17-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , β) Των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν .3852/2010 γ) Των διατάξεων της υπ’ αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» δ) Των διατάξεων του Ν. 5013/2023

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 (εννέα) μελών ήταν παρόντα 7 (επτά) , ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλεγκας Ιωάννης-Πρόεδρος
2. Αποστόλου Ιωάννης (αν/κό μέλος κ. Μητά Αλέξανδρου)
3. Καλογρηάς Αθανάσιος (απών στο 1^ο Θ.Η.Δ.)
4. Σαγιάννης Μιχαήλ
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
6. Καπλάνης Κωνσταντίνος
7. Καραμάνης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ευάγγελος
2. Μπράλιος Νικόλαος

Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 22249/15-11-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπ’ όψη :

- Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το Ν 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Το άρθρο 206 του Ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα Κλεισθένης”
- Του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α´ /19-07-2018) άρθρο 116 και 179
- Το Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 12 Α´ /19-01-2023)
- Την υπ’ αριθμό 6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023
- Την υπ’ αριθμόν 145/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖ1ΩΛΗ-ΓΘΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 153574/20.12.2022(ΑΔΑ:

- Ω38ΨΟΡ10-793) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμόν 155/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΓ0ΩΛΗ-4Ι0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.: 4528/19-01-2023 (ΑΔΑ: 66ΧΓΟΡ10-1Ξ6) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
 - Την υπ' αριθμό 21/2023 (ΑΔΑ: ΨΔΝΚΩΛΗ-66Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.
 - Την υπ' αριθμό 33/2022 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 941.530,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
 - Την υπ' αριθμό 147/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΦΩΛΗ-2ΛΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη
 - Την με αριθμ. Πρωτ. 5473/23.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) με Κωδικό 4.3.1. πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Πρωτ. 1359/05-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΒΥ4653ΠΓ-6ΘΒ) 1^η Τροποποίηση και 1561/18-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΘΝΥ4653ΠΓ-Ε21) 2^η Τροποποίηση αυτής.
 - Την υπ' αριθμό 148/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΖΑΩΛΗ-4ΑΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» στο Υπομέτρο 4.3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» και στη Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
 - Την υπ' αριθμό 8217/19.05.2022 αίτηση στήριξης του Δήμου Λεβαδέων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) στα πλαίσια της με αριθμό 5474/23.12.2021 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μονάδα Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»
 - Το υπ' αριθμό 64/17.01.2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων περί Συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων για την εξέταση της αίτησης στήριξης της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υποδομών της χρήσης νερού εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων» και Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471.
 - Το υπ' αριθμό 1159/19-01-20232 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων με τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν με το υπ' αριθμό 64/17.01,2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 - Την υπ' αριθμό 1147/07.04.2023 (ΑΔΑ: 65ΩΟ4653ΠΓ-ΦΛΤ) Απόφαση ένταξης της πράξης «Εκσυγχρονισμός υποδομών της χρήσης νερού εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων» με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 στη δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων του Υπομέτρου 4.3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Π.Α.Α 2014-2020 συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 2.197.278,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
1. Την υπ' αριθμό 79/2023 (ΑΔΑ: ΨΝΑΜΩΛΗ-ΕΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της υπ' αριθμό 1147/07.04.2023 (ΑΔΑ: 65ΩΟ4653ΠΓ-ΦΛΤ) Απόφασης

ένταξης της πράξης «Εκσυγχρονισμός υποδομών της χρήσης νερού εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων»

- Την υπ' αριθμό 2/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί εγγραφής στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων 2023 του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων»
- Την υπ' αριθμό 74/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΠΡΩΛΗ-ΗΧΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμό 2/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμό 91/2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΒΩΛΗ-ΑΥΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023.
- Το ότι το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων» αποτελεί το 1^ο υποέργο της πράξης «Εκσυγχρονισμός υποδομών της χρήσης νερού εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων» με προϋπολογισμό 941.530,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδ. Σ.Α.Ε.082/1 (Κωδικός ΣΑΕ 2023ΣΕ08210014)
- Το ότι η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.
- Τον Κ.Α. 63/7341.002 με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
- Το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) όπως κάθε φορά ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α / 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α' 147)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές
- απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
- Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις και
- ειδικότερα τα άρθρο 1 αυτού ...».
- Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
- πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
- Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων».
- Τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 2021 (ΦΕΚ 36 Α' /09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Την υπ' αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β' /30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

- Τον Ν. 4314/2014 (Α' 265), "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
- Του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
- Την υπ' αριθμό 1065/19-04-2016 (Β'1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως κάθε φορά ισχύει,
- Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει
- Της υπ' αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) ΥΑ «Αντικατάσταση της ΥΑ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ)»,
- Την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»,
- Την με αριθμ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β' 1105) Απόφαση με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»,
- Τον ν .4912/2022 (ΦΕΚ 59 Α'/17.03.2022) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης
- Την με αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)
- Το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017 (Α'137) και το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α'171) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν.4412/2016.
- Το ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις"
- Το Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α'145)
- Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία
- Το Π.Δ. 71/2019 (Α'112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
- Το Π.Δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- Την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

- στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
- Την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
 - Την με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 - Την υπ' αρ. πρωτ. 2780/19.07.2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΞ4653ΠΓ-1Υ3) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της, για το υποβληθέν από τον Δικαιούχο – Αναθέτουσα Αρχή, σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το 1^ο υποέργο «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Εκσυγχρονισμός υποδομών της χρήσης νερού εγγείων βελτιώσεων του Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 συνολικού προϋπολογισμού 941.530,16€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 - Το υπ' αριθμό 10502/30 -05-2023 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με τον κωδικό 23REQ012790185 2023-05-31.
 - Το ότι για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης του έργου με αριθμό πρωτ. έγκρισης πολυετούς δαπάνης του έργου με αριθμό πρωτ. 10857/02.06.2023 (ΑΔΑ: 90ΣΣΩΛΗ-15Μ) και ΑΔΑΜ 23REQ012885289 2023-06-15 και έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 10858/02.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΗΨΧΩΛΗ-ΟΜΤ) ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 με αριθμό καταχώρησης α/α 647 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Λεβαδέων
 - Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 - Την υπ' αρ. πρωτ. 2780/19.07.2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 με την οποία διατυπώνεται η Θετική Γνώμη της για το υποβληθέν από τον Δικαιούχο – Αναθέτουσα Αρχή, σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του παρόντος έργου και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί.
 - Την υπ' αριθμό 166/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύμβασης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
 - Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 23PROC013207062 2023-08-03.
 - Την υπ' αριθμό 15182/03.08.2023 (ΑΔΑ: ΨΝΘ9ΩΛΗ-ΑΨ0) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ.
 - Το υπ' αριθμό 15285/04.08.2023 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής προς τις εφημερίδες δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης του έργου.
 - Την υπ' αριθμό 178/2023 (ΑΔΑ: ΨΣΙΡΩΛΗ-ΙΥ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού
 - Το από 04-09-2023 Πρακτικό Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 29-08-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202668 του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων» αποσφράγισης και αξιολόγησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τέσσερις (4) προσφορές εκ των οποίων η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» κρίθηκε ως μη παραδεκτή λόγω μη ανάρτησης της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο ΕΣΗΔΗΣ και μη υποβολής της στην Αναθέτουσα Αρχή

- Το άρθρο 4.1γ.ii της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε, είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπο)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρου ελέγχου και υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ως "εσωτερικό" μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του υποσυστήματος προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016
- Την υπ' αριθμό 195/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στην έγκριση του Πρακτικού I της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202668 σύμφωνα με την οποία η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ.» απερρίφθη ως απαράδεκτη λόγω μη υποβολής της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό (άρθρο 4γii της διακήρυξης)
- Την με αριθμό 18017/20.09.2022 γνωστοποίηση της υπ' αριθμό 195/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (άρθρο 4.1γii της διακήρυξης)
- Τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, τον οποίο διαβιβάζει στην αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες. (άρθρο 4.1γiii της διακήρυξης).
- Το από 03-10-2023 Πρακτικό II της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων», αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς, (χαρακτηρισμού ως ασυνήθιστες χαμηλές προσφορές) της Επιτροπής Διαγωνισμού
- Την υπ' αριθμό 211/2023 (ΑΔΑ: 9ΕΙΩΩΛΗ-ΛΤΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στην έγκριση του Πρακτικού II της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202668 σύμφωνα με την οποία η προσφορά με Α/Α κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ 301087 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 26,56% χαρακτηρίστηκε ως «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά».
- Την υπ' αριθμό 20526/20.10.2023 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Οικονομικό Φορέα για υποβολή τεκμηρίωσης της προσφοράς που χαρακτηρίστηκε με την υπ' αριθμό 211/2023 (ΑΔΑ: 9ΕΙΩΩΛΗ-ΛΤΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά» η οποία στάλθηκε μέσω της λειτουργίας της "επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ.
- Το από 13-11-2023 Πρακτικό III της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 29-08-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202668 του έργου εξέτασης της τεκμηρίωσης της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία ««ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ασυνήθιστα χαμηλή»

Σας διαβιβάζουμε το από 13-11-2023 Πρακτικό III της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 29-08-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202668 του έργου εξέτασης της τεκμηρίωσης της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ασυνήθιστα χαμηλή»

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή

- Να εγκρίνει το από 13-11-2023 Πρακτικό III της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 29-08-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202668 του έργου εξέτασης της τεκμηρίωσης της προσφοράς του

Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ασυνήθιστα χαμηλή»

- Να αναδείξει ως προσωρινό μειοδότη του έργου τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,56% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 562.629,87€ χωρίς ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 άρθρο 31 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του Ν.3852/2010 - του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,
- τις διατάξεις της υπ' αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
- Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του Ν. 5013/2023 άρθρο 31 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του Ν.3852/2010 - του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,
- τις διατάξεις της υπ' αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
- Το υπ' αρ. πρωτ. 22249/15-11-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί
- Την υπ' αριθμό 33/2022 τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 941.530,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
- Την υπ' αριθμό 166/2023 απόφασή της περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 23PROC013207062 2023-08-03.
- Την υπ' αριθμό 211/2023 (ΑΔΑ: 9ΕΙΩΩΛΗ-ΛΤΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στην έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202668 σύμφωνα με την οποία η προσφορά με Α/Α κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ 301087 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 26,56% χαρακτηρίστηκε ως «ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά».
- Το από 13-11-2023 Πρακτικό ΙΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 29-08-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202668 του έργου εξέτασης της τεκμηρίωσης της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ασυνήθιστα χαμηλή»
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει το από 13-11-2023 Προσαρτώμενο Πρακτικό ΙΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 29-08-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 202668 του έργου «Αντικατάσταση αγωγών για τον εκσυγχρονισμό της χρήσης νερού άρδευσης Λαφυστίου του Δήμου Λεβαδέων» , εξέτασης της τεκμηρίωσης της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» η οποία χαρακτηρίστηκε ως «ασυνήθιστα χαμηλή»

Β)Κηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,56% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 562.629,87€ χωρίς ΦΠΑ.

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV(άρθρα 345 έως και 374) του Ν. 4412/2016

Η απόφαση πήρε αριθμό 250/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Λιβαδειά 27-11-2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αποστόλου Ιωάννης
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
3. Σαγιάννης Μιχαήλ
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Καραμάνης Δημήτριος

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΕΡΓΟ:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ ».**

A/A ΕΣΗΔΗΣ : 202668

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ

ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ 29^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00π.μ. ΚΑΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΝ 4^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ.

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Σήμερα την 10^η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

- 1.** Αγγελική Αγγελούδου, διπλ. Μεταλλουργός Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως πρόεδρος,
- 2.** Ευαγγελία Μπάτσου, Τ.Ε Πολιτικός Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως μέλος και
- 3.** Χαράλαμπος Σανιδάς, Τ.Ε Τοπογράφος Μηχανικός στο Δήμο Λεβαδέων ως μέλος,

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»** που συστάθηκε με την με αριθμό 178 του 2023 (ΑΔΑ: ΨΣΙΡΩΛΗ-ΙΥ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, **προκειμένου να εξετάσει τις εξηγήσεις του οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ», για την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά του για το ανωτέρω έργο.**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1η της διακήρυξης, η Επιτροπή διαγωνισμού ήλεγξε την πιθανότητα ύπαρξης **ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών** που έχουν υποβληθεί στο διαγωνισμό με A/A 202668 σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4782/2021.

Στην προσφορά του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχοντα και συγκεκριμένα στην προσφορά 301087 του οικονομικού φορέα «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ**» με ποσοστό έκπτωσης **26,56%**, διαπιστώθηκε απόκλιση 11,08 μονάδες , δηλ. μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων (15,48%) των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.

Κατόπιν της απόφασης **211/2023 (ΑΔΑ: 9ΕΙΩΩΛΗ-ΛΤΧ)** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων για τη **διαπίστωση ύπαρξης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών και προκειμένου να υπάρξει μειοδότης** , η αναθέτουσα αρχή με σχετική πρόσκληση η οποία αποστάλθηκε μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος με το αρ. πρωτ. **20526/ 20-10-2023** έγγραφο, ζήτησε από τον παραπάνω οικονομικό φορέα να προσκομίσει εξηγήσεις για την τιμή ή το κόστος, τις τεχνικές λύσεις και τις συνθήκες για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου, που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της.

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα , αναρτήθηκαν μέσω της λειτουργίας επικοινωνίας του υποσυστήματος , εμπρόθεσμα , στις **9-11-2023**.

Η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε και αξιολόγησε τις εξηγήσεις του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ**» , ως προς την ανάλυση των τιμών των υλικών, των εργασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέροντας για την υλοποίηση του έργου , όπως ακριβώς αναλύονται στα **έγγραφα τεκμηρίωσής του** , που υποβλήθηκαν στο σύστημα .

Οι τιμές των υλικών του έργου από τις προσφορές του εν λόγω οικονομικού φορέα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του, με αυτές της αγοράς αποδεικνύεται ότι είναι ικανοποιητικές και τυχόν αποκλίσεις δεν οδηγούν σε συμπεράσματα περί αδυναμίας υλοποίησης του έργου από τον συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα .

Η προσφερόμενη έκπτωση (**26,56%**), δεν αποτελεί επισφάλεια για την άρτια ολοκλήρωση του έργου .

Η φύση του έργου δεν έχει ιδιαίτερες δυσκολίες και χαρακτηρίζεται ως σύνηθες και είναι σύμφωνο με την πιστοποιημένη εμπειρία της προσφερόμενης επιχείρησης .

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού ,αποδέχεται ως επαρκείς τις παρασχεθείσες εξηγήσεις του παραπάνω διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα.

Η προσφορά λοιπόν του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικού φορέα «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ**» , κρίνεται αποδεκτή και ως εκ τούτου ο πίνακας μειοδοσίας παραμένει ως έχει .

Μετά τα παραπάνω τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το Πρακτικό III της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» και προτείνεται η λήψη απόφασης για:

- 1.Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του παραπάνω έργου , τον οικονομικό φορέα «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ**», με μέση έκπτωση **26,56%**, που πρόσφερε το ποσό των **562.629,87 ΕΥΡΩ** (χωρίς ΦΠΑ), διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή κατασκευής του έργου,

καλύπτοντας τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Αναλυτικά η προσφορά του με αριθμό **301087** έχει ως εξής :

310.802,11 ΕΥΡΩ - ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
55.944,38 ΕΥΡΩ - ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
55.011,97 ΕΥΡΩ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
18.760,31 ΕΥΡΩ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ
2.479,97 ΕΥΡΩ - ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
119.631,13 ΕΥΡΩ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Ήτοι συνολικό ποσό **562.629,87 €** , χωρίς τη δαπάνη του ΦΠΑ.

2.Την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών II & III σε όλους τους προσφέροντες, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 θ της διακήρυξης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό III το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως έπεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANGELIKI ANGELOPOULOU
13/11/2023 12:54

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Π.Ε. Μεταλλουργός Μηχανικός

ΤΑ ΜΕΛΗ

EVANGELIA BATSOU
13/11/2023 12:04

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΤΣΟΥ
Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ με Α'β
CHARALAMPOS SANIDAS
13/11/2023 09:35
ΥΔΟΜ Λιβαθείας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ
Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός

