ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 87/16.09.2025
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Με το παρόν έργο διεκδικούμε να αντιμετωπίσουμε διαχρονικά αλλά και έκτακτα προβλήματα ανακατασκευής ή κατασκευής νέων τοίχων αντιστήριξης, έτσι όπως αυτές έχουν καταγραφεί στην Υπηρεσία μας, είτε από ιδία αντίληψη είτε μετά από έγγραφες ή προφορικές ενημερώσεις και αυτοψία της Υπηρεσίας.

Τα κριτήρια προτεραιότητας είναι κατά σειρά:
*Ο βαθμός επικινδυνότητας
*Η δυνατότητα παρέμβασης
*Το κόστος παρέμβασης
*Ο χρόνος καθυστέρησης αντιμετώπισης του προβλήματος

Το είδος των παρεμβάσεων αφορά όλο το φάσμα των εργασιών ,των υλικών και των ειδικοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή ή ανακατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης και φαίνονται αναλυτικά στο τιμολόγιο και προϋπολογισμό της μελέτης του έργου..
Έκτακτα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται με την χρήση των κονδυλίων των απροβλέπτων ή μέσα από συμπληρωματικές .συμβάσεις.
Οι πιστώσεις των έργων προέρχονται κατά βάση από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για την ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των **300.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις ΚΑΠ.

Λιβαδειά 16/09/2025	**Λιβαδειά 16/09/2025**	**Λιβαδειά 16/09/2025**
Συντάχθηκε	**Εγκρίθηκε**	**Θεωρήθηκε**
		Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Λ
Πελέκης Ηλίας **Εργοδηγός Τ.Ε.**	**Μπάτσου Ευαγγελία** **Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.**	**Νταλιάνης Χρήστος** **Τοπογράφος Μηχανικός**

ILIAS PELEKIS
13/10/2026 13:04
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ